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Krasne, 17.09,.2018r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/B/2018/01

W zwiazku z realizacjg projektu ,Inwestycja w rozwéj centrum badawczo-rozwojowego w zakresie chemii budowlanej”
w ramach Dziafania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukture B+R przedsigbiorstw
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwéj 2014-2020

zapraszamy do zlozenia oferty na: ,Budowg powierzchni laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego” obejmujacego
zakres wskazany w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej specyfikacije techniczng przedmiotu oferty
(zatacznik nr 1 do ZO/B/2018/01).

1. Zamawiajacy

GREINPLAST Spétka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia
Adres: Krasne 512B, 36-007 Krasne

Telefon: +48/ 17 77 13 501

E-mail: dotacja2017@greinplast.pl

Adres strony internetowej: www.areinplast.pl

NIP: 813-32-25-363

Regon: 691552684

KRS: 0000014276

2. Postanowienia ogdine

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjnosci
okredlonej w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowalnogci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020"

Uzyte w Zapytaniu ofertowym terminy maja nastgpujace znaczenie:

v Postepowanie” — postepowanie prowadzone przez Zamawiajacego na podstawie ninigjszego Zapytania
ofertowego.

v ,Zaméwienie” — nalezy przez to rozumie¢ zaméwienie, ktérego przedmiot zostat w sposéb szczegdtowy opisany
w pkt. 3 Zapytania ofertowego.

v Wykonawca” - podmiot, ktdry ubiega sig o wykonanie Zaméwienia, zlozy oferte na wykonanie Zamdwienia albo
zawrze z Zamawiajacym Umowe w sprawie wykonania Zamowienia.

3. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest ,Budowa powierzchni laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego”, obejmujacej
nastepujace etapy:

1) Wykonanie robét rozbidrkowych i ziemnych
2)  Wykonanie fundamentéw

3) Wykonanie konstrukgji zelbetowych

4) Wykonanie dachu

5)  Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
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6) Wykonanie $cian elewadcji i budowa écian
7)  Wykonanie scianek dziatowych | zabuddéw

8) Wykonanie tynkéw i oktadziny scian

9)  Wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych sufitéw/sufitéw podwieszanych
10) Wykonanie posadzek

11) Slusarka

12) Wykonanie drobnych robét wykofczeniowych

13) Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej

14) Wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej

15) Wykonanie instalagji C.0. , C.T

16) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

17) Wykonanie instalacji klimatyzacji

18) Wykonanie instalacji gazowej

19) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

20) Wykonanie instalacji wewnetrznych linii zasilajacych WLZ

21) Wykonanie instalacji tablicy giéwnej elektrycznej TB

22) Wykonanie instalacji tablic rozdzielczych obwodowychT1,T2,73,74,T5
23) Wykonanie instalacji oéwietleniowej

24) Instalacja gniazd wtyczkowych potrzeb ogdlnych 230V

25) Instalacja gniazd wtyczkowych zasilajgcych urzqdzenia komputerowe
26) Wykonanie instalacji zasilania urzadzen technologicznych

27) Wykonanie instalacji zasilania i sterowania urzadzen technicznych
28) Wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepieciowej

29) Wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej

30) Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych

31) Wykonanie instalacji uziemiajacej

32) Wykonanie instalacji odgromowej

33) Wykonanie instalacji sieci strukturalnej komputerowo-telefonicznej
34) Wykonanie instalacji monitoringu parametréw $rodowiskowych

35) Wykonanie instalacji kontroli dostepu

36) Wykonanie instalagji tras kablowych

37) Wykonanie instalacji grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania
38) Wykonanie instalacji ciepta technologicznego zasilajacej nagrzewnice wentylacyjne uktadéw NW1, NW2, NW3

39) Wykonanie wlaczenia projektowanych obiegéw grzewczych w istniejace rozdzielacze w kotlowni wraz z
rozbudowa regulatora kottowni;

40) Wykonanie ukiadu wentylagji mechanicznej NW1 obstugujacego pomieszczenia biurowe, socjalne wraz
montazem centrali dachowej

41) Wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej NW2 obstugujacego pomieszczenia laboratoryjne wraz montazem
centrali dachowej i wentylatoréw dachowych odciggéw miejscowych WY1, WY2, WY3
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42) Wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej NW3 w pomieszczeniu laboratoryjnym zagrozonym wybuchem wraz
montazem centrali dachowej i wentylatoréw dachowych WY4, WY5 i odciagu grawitacyjnego

43) Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej VRF w pomieszczeniach laboratoryjnych wraz z montazem jednostki
centralnej na dachu

44) Montaz klimatyzatorow typu Split wraz z montazem jednostek zewnetrznych na dachu i przelozeniem
istnigjacych instalacji freonowych (pom. biurowe)

45) Wykonanie instalacji gazowej do dygestoridw laboratoryjnych

46) Wykonanie kanalizacji technologicznej wraz z wigczeniem do zewnetrznego osadnika
47) Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej do punktéw poboru w pom. laboratoryjnych
48) Instalacja windy towarowo-osobowej

3.1. SPECYFIKACIA TECHNICZNA

1) Pelna specyfikacja techniczna Zamowienia znajduje sie w Dokumentacji Projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 1
do ninigjszego zapytania ofertowego i zostanie udostepniona Wykonawcy po kontakcie e-mailowym
z Zamawiajacym; jest ona rowniez dostepna w siedzibie firmy Greinplast Sp. z 0.0. 36-007 Krasne 512b,

2) Typy wymienionych w projektach elementéw (tj. urzadzen, technologii i materiatow) przyjeto przyktadowo celem
wskazania najistotniejszych parametréw technicznych, ktére musi spetnia¢ dany elementi dla okreslenia
standardéw wykonania zaprojektowanych elementéw w przedmiotowym obiekcie. Dopuszcza sie zastosowanie
elementéw alternatywnych (zamiennych), pochodzacych od innych producentéw/dostawcéw, przewidywanych
do zastosowania w obiekcie przez wykonawce z tym, ze powinny cne by¢:

a) réwnowazne technicznie z tymi, ktdre wskazane zostaly w dokumentagji projektowej tj. powinny posiadac
takie same lub korzystniejsze parametry techniczne jak przyjete w niniejszym opracowaniu oraz prawidtowo
wspétpracowac z innymi projektowanymi elementami,

b) zastosowane kazdorazowo wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego | projektanta po
wczesniejszym udokumentowaniu przez Wykonawce w sposéb klarowny istnienia wspomnianej w pkt. a)
rownowaznosci.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wraz z oferta wykazu zastosowanych rozwigzan réwnowaznych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na etapie rozpatrywania ofert do ewentualnego zobowigzania Wykonawcy
do udokumentowania (na dodatkowe wezwanie Zamawiajacego) zgodnosci parametréw materiatéw, urzadzen
lub rozwiazan réwnowaznych z zawartymi w dokumentacji projektowe, poprzez przediozenie informacji na temat
parametréw techniczno-wytrzymatosciowych, szczegétowych rysunkéw technicznych, atestow, deklaracji, itp.
Urzadzeh i materiatdw réwnowaznych i Inn. Niniejsze dokumenty musza w sposéb jednoznaczny stwierdzi¢
réwnowaznoséé proponowanych materiatéw, urzadzen lub rozwigzan. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
dokonania stosownej weryfikacji oferowanego przedmiotu zamdwienia wzgledem wymaga Zamawiajacego
przedstawionych w Dokumentagji Projektowej. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do korzystania w tym
wzgledzie z opinii ekspertow.

3.2. Kod CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkow
Dodatkowe przedmioty zamdwienia wchodzace w zakres prac m.in..
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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3.3,  Wykonawca musi zapewnic realizacje zaméwienia w terminie do 31 maja 2019 roku, wraz z ostateczng
decyzja administracyjna o pozwolenie na uzytkowanie, przy czym Zamawiajacy zaznacza, iz dopuszcza
mozliwos¢ wezesniejszego zakoriczenia realizacji zamdwienia.

3.4. Wykonawca musi zapewni¢ minimalny okres gwarancji na roboty budowlane nie mniej niz 60 miesiecy oraz na
wyposazenie techniczne stanowiace przedmiot zamdwienia nie mniej niz 24 miesiace, liczonych od daty
ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie.

3.5. Wykonawca musi zapewnic pefen zakres ustug zwiazany z realizacja przedmiotu zaméwienia wliczajac zakup i
dostawe do zaktadu Zamawiajacego na adres podany w pkt. 1 materiatéw i urzadzen.

4. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkéw
4.1. W postepowaniu moga wzia¢ udziat Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zaméwienia. Z udzialu w postepowaniu wyklucza sie Wykonawcéw powiazanych osobowo i kapitatowo
z Zamawiajgcym.

Przez powigzanie kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajacym lub
osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzai w imieniu Zamawiajacego, lub osobami wykonujacymi
w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawca, polegajace w szczegdlnoéci na:

a) Uczestniczeniu w spétce jako wspdinik spétki cywilnej lub spétki osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akgji,

c) Petnieniu funkgji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, pelnomocnika,

d) Pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewiefistwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spetnienia w/w warunku udzialu w postepowaniu bedzie dokonana na zasadzie
»Spetnia/ nie spetnia” na podstawie Oswiadczenia Wykonawcy zgodnie z Zatacznikiem nr 4.

4.2. W postepowaniu mogg wzia¢ udziat Wykonawcy, ktérzy nie zalegaja z platnoéciami na rzecz Zakiadu
Ubezpieczen Spotecznych oraz Urzedu Skarbowego.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszg przedstawi na wezwanie Zamawiajgcego
zaswiadczenie o niezaleganiu z ptatnosciami od Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych oraz Urzedu Skarbowego.

Weryfikacja speinienia w/w warunku udzialu w postepowaniu bedzie dokonana na zasadzie
»spetnia/ nie spetnia” na podstawie Oswiadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu
ofertowym (Zalacznik nr 2; pkt.8)

4.3. W postepowaniu moga wzigC udziat Wykonawcy, ktérzy do dnia ziozenia oferty w okresie ostatnich 5 lat
zrealizowali co najmniej trzy inwestycje o charakterze robét ogdlnobudowlanych o powierzchni uzytkowej nie
mniejszej niz 250 m?,

Wykonawca, zobowiazany jest zalaczy¢ do oferty oswiadczenia zawierajacego wykaz zrealizowanych inwestycji
dotyczacych robét ogéinobudowlanych o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 250 m?,

Weryfikacja spetnienia w/w warunku udzialu w postepowaniu bedzie dokonana na zasadzie
»spetnia/ nie spetnia” na podstawie Oswiadczenia Wykonawcy zgodnie z Zalgcznikiem nr 5.
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5. Wykaz oswiadczenn i dokumentow jakie musza zostaé dostarczone przez Wykonawce w celu

rozpatrzenia oferty

5.1.  Wypetniony formularz ofertowy (Zatacznik nr 2),

5.2.  Wypelniona ,Specyfikacja ceny zamdwienia, wskazanej w zataczniku nr 2 - Formularz oferty”(Zatacznik nr 3).

5.3. Oswiadczenie o braku powigzan osobowych lub kapitatowych (Zalgcznik nr 4),

5.4. Oswiadczenia zawierajacego wykaz zrealizowanych inwestycji dotyczacych robdt o podobnym charakterze i
zakresie do robdt bedacych przedmiotem danego postepowania o udzielenie zaméwienia{Zatacznik nr 5).

5.5.  Odpis z wiadciwego rejestru (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnoéci Gospodarczej (CEIDG)
lub innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego panstwa.

5.6. Pelnomocnictwo do reprezentowania w postepowaniu: oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnosc
z oryginatem przez wystawce pelnomocnictwa, podmiot uprawniony do reprezentacji mocodawcy wg wpisu do
KRS czy CEIDG czy innej podobnej instytucji odpowiedniej dla danego panstwa lub podmiot upowazniony do
poswiadczania za zgodnos¢ z oryginatem (np. notariusz, organ administracyjny), w przypadku, gdy oferta wraz
z zatgcznikami podpisywana jest przez petnomocnika.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w pkt. 5 spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiajacy

dopuszcza uzupelnienie oferty o wymagane wyzej dokumenty w terminie do 2 dni roboczych od wezwania.

6. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami.

6.1. Zapytania i odpowiedzi Zamawiajacy oraz Wykonawca przekazuje pisemnie. Zamawiajacy dopuszcza rowniez
przekazanie ww. dokumentéw oraz informacji e-mailem pod warunkiem réwnoczesnego ich pisemnego
potwierdzenia (wedtug danych teleadresowych okreslonych w pkt. 1). Wykonawca ma obowigzek wskazania
w korespondencji numer zapytania ofertowego.

6.2. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego. Zamawiajacy jest
zobowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci zapytania
ofertowego wplynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego
terminu skladania ofert tj. do konca dnia 25.09.2018 roku. Jezeli wniosek o wyjasdnienie tresci zapytania
ofertowego, wptynat po uptywie terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnier albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Odpowiedzi na
zapytania dotyczace czesci formalnej Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe] okreslonej w pkt. 1 oraz
Bazie Konkurencyjnosci Funduszy Europejskich. Tres¢ odpowiedzi powinna by¢ uwzgledniona przez wszystkich
Wykonawcdow w skiadanych przez nich ofertach.

6.3. Jezykiem wykorzystywanym do porozumiewania sie jest jezyk polski .

6.4. Osoby uprawnione przez Zamawiajacego do kontaktu z Wykonawcami sg:

Bernadeta Kopiec, tel. +48 f17 77 13 528
Tadeusz Rozmus, tel. +48 663 663 489

email: dotacia2017@areinplast.pl

7. Kryteria wyboru oferty:
Oferty niepodlegajace odrzuceniu zostang ocenione w oparciu o nastepujace kryteria | wagi procentowe:

7.1.  Kryterium ,,cena” — waga 80% Najwiecej punktow otrzyma oferta z najnizszg ceng ryczattowq netto.
Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:

C= [C min/Co] x 100 x 80%, gdzie:
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C - liczba punktéw dla oferty badanej w kryterium ,,cena”,
C min - cena ryczattowa netto oferty najtanszej (wyrazona w PLN) ,
Co - cena ryczattowa netto oferty rozpatrywanej (wyrazona w PLN),

7.2. Kryterium ,okres gwarancji"— waga 15% Najwiecej punktéw otrzyma oferta z najdluzszym okresem
gwarangji na roboty budowlane (wyrazonej w miesigcach) liczony od dnia ostatecznej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie budynku

Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:

G=[Go/Gmax] x 100 x 15%, gdzie:

G — liczba punktdw dla oferty badanej w kryterium ,,okres gwarangji”

G max — najdiuzszy zaoferowany okres gwarancji (wyrazony w miesigcach)
G o — okres gwarangji z oferty rozpatrywanej (wyrazony w miesigcach)

Okres gwarancji na roboty budowlane udzielony na ponad 96 miesiecy nie bedzie dodatkowo punktowany, a
do wzoru zostanie podstawiony jako 96 miesiecy.

7.3.  Kryterium ,faczny maksymalny pobor pradu” — waga 5% Najwiecej punktéw otrzyma oferta z najnizsza
wartoécia stanowigcg sume deklarowanych maksymalnych poboréw pradu urzadzen klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych wskazanych ponizej:

- Centrala NW1

- Agregat chiodniczy dla NW1

—  Centrala NW2

—  Centrala N3

—  Agregat chiodniczy dla NW2

—  Agregat chiodniczy dla N3

— Szafa klimatyzacyjna (pom. 0-1B)

wyrazonym w kilowatach/godzine [kW/h]
Punktacja zostanie przyznana zgodnie ze wzorem:
P =[Pmin/Po] x 100 x 5%, gdzie:

P- liczba punktéw dla oferty badanej w kryterium ,faczny maksymalny pobdr pradu” wskazanych urzadzen
(wyrazony w kilowatach/godzine [kW/h]),

Pmin - najnizszy zaoferowany taczny maksymalny pobdér pradu wskazanych urzadzen (wyrazony w
kilowatach/godzine [kW/h]),

Po - faczny maksymalny pobor pradu wskazanych urzadzen z oferty rozpatrywanej (wyrazony w
kilowatach/godzine [kW/h])

Wyniki z powyzZszych réwnan beda uwzgledniane z dokladnoscia do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie
z zasadami matematycznymi.
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Oferta, ktora otrzyma najwieksza liczbe punktéw zgodnie ze wzorem: O = C + G + P zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

W przypadku ofert o takie samej liczbie punktéw, wybrana zostanie oferta o wyzszej liczbie punktéw wg
kryterium ,tgczny maksymalny pobér pradu”.

8. Opis sposobu przygotowywania oferty

8.1, Oferte nalezy sporzadzi¢ wedtug wzoru ,Formularza Oferty” (zalacznik nr 2)

8.2, Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim

8.3, Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski | poswiadczone
przez Wykonawce. W przypadku niezgodnosci obowigzuje wersja w jezyku polskim,

8.4. Dokumenty przekazywane drogg e-mail nalezy podpisa¢ przez upowazniong lub upetnomocniong do
wystepowania w imieniu Wykonawcy osobe (osoby), zeskanowa¢ i przestac jako zataczniki.

8.5. Cene nalezy podac¢ w ztotych polskich (PLN) lub Euro (EUR), gdzie:

a) Cene nalezy wyliczy¢ z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, na podstawie indywidualnej kalkulacji
Wykonawcy, uwzgledniajac doswiadczenie i wiedze zawodowa Wykonawcy jak i wszelkie koszty
niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia (wszelkie opfaty licencyjne na rzecz osdb trzecich,
koszty opakowania, bezpiecznego transportu, dokumentacji, testéw, instalacji i uruchomienia, gwarangji,
oraz inne koszty), oplaty i zgloszenia celne, clo o ile dotyczy, oraz rabaty, upusty itp., ktorych
Wykonawca zamierza udzielic.

b) W przypadku podania ceny w Euro (EUR) Zamawiajacy dla potrzeb oceny i poréwnania ofert dokonana
przeliczenia ceny w Euro (EUR) na ziote polskie PLN wedlug Sredniego kursu Narodowego Banku
Polskiego z dnia opublikowania zapytania ofertowego.

€) W cenie nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania okreslone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamdwienia.

8.6. Zaleca sie, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z zatacznikami byly kolejno ponumerowane
i zlaczone w sposéb trwaly oraz na kazdej stronie podpisane przez osobe (osoby) uprawnione do skfadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

8.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekécie oferty muszg byé parafowane przez osobe (osoby) podpisujace oferte
i opatrzone datami ich dokonania.

8.8. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie oferte wylacznie przed terminem
skiadania ofert i pod warunkiem, Ze przed uplywem tego terminu Zamawiajacy otrzyma pisemne
powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to powinno by¢ oznaczone
stowami ,ZMIANA" lub ,WYCOFANIE".

8.9. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

8.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8.11. Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni, liczac od nastepnego dnia po dniu uplywu terminu sktadania ofert
(pkt.9.1)

9. Miejsce i termin skladania
9.1, Oferte nalezy dostarczy¢ do dnia 03.10.2018r. do siedziby Zamawiajacego na adres podany w pkt.1,
kurierem, poczta lub osobiscie do godz. 15.00 lub przesta¢ mailem na adres: dotacja2017@areinplast.pl
9.2. W przypadku wysytania oferty za posrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej liczy sig data dostarczenia
przesylki do siedziby Zamawiajgcego.
9.3. Oferta powinna zawiera¢ dopisek: ,OdpowiedZ na Zapytanie ofertowe nr ZO/B/2018/01 z dnia
17.09.2018".

Strona | 7
F\{E‘“\.‘lf‘: 3 :"3." :;!;-: ;.i'_‘lﬁl.: RI (“(\h\[:l i':‘\‘:s:(.‘ www-greinp‘ast'pl

RS 0000014276, Sad Rejonowy w Rzeszowie, XH Wydzial Gospodarczy KRS | Kapilat zakladowy 3 80



Fundusze o Unia Europejska
——— CHEMIA BUDOWLANA ™

. . = e
Europejskie 9002 Europejski Fund
R PLAST, Fkstonsiens
':' @@ng Rozwoju Regionalnego

Inteligentny Rozwéj

9.4. Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.

10. Informacje o wyborze oferty
10.1. Oferty beda rozpatrywane przez komisje ds. wyboru ofert.
10.2. Po rozpatrzeniu przediozonych ofert Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie mailowo lub listownie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie
i nazwisko Wykonawcy, ktorego oferte wybrano.
10.3. Ogtloszenie zawierajace informacje wskazane w pkt. 10.2. Zamawiajacy umiesci na stronach internetowych, na
ktorych opublikowano Zapytanie Ofertowe.

11. Informacje dodatkowe

11.1. Zamawiajacy nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.

11.2. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

11.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekscie przesytanej oferty oczywistych omytek pisarskich
lub rachunkowych, niezwiocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce.

11.4. Zamawiajacy w trakcie analizy i oceny ofert moze wystapi¢ do Wykonawcy o dodatkowe wyjasnienia lub
uzupetnienia, jesli zawarte w ofercie informacje nie pozwola na ocene oferty.

11.5. Do udzielenia odpowiedzi przez Wykonawce zwigzanej z wyjasnieniem oferty, przyjmuje sie 2 dni robocze od
dnia przekazania przez Zamawiajacego zapytania/prosby o wyjasnienia.

11.6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie, bez podania
przyczyn.

11.7. W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie sie uchyla¢ w wyznaczonym terminie od przedstawienia zaswiadczen
iflub oswiadczen (pkt. 4.2) lub jedli z tresci przediozonych dokumentéw wynika, iz Wykonawca nie spetnia
stawianych powyzej warunkdéw, Zamawiajacy ma prawo odrzuci¢ oferte na kazdym etapie postepowania. Jesli
odrzucenie nastepuje po wyborze oferty ww. Wykonawcy, Zamawiajacy moze wybraé kolejna najkorzystniejsza
oferte spoéréd pozostalych ofert wskazanych w protokole wyboru oferenta, bez przeprowadzenia ich
ponownego badania i oceny.

12, Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia

12.1. Zamawiajacy udzieli zamdowienia Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejsza.

12,2, Zamawiajacy wymaga zawarcia umowy w oparciu o wzor Umowy (zatacznik nr 6) stanowigcy integralng czeé¢
niniejszego Zapytania Ofertowego.

12.3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany w zawartej umowie w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2
Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020, a ponadto w przypadkach
wskazanych we wzorze Umowy (zatgcznik nr 6).

12.4, Zamawiajacy zastrzega sobie rowniez mozliwos¢ zmiany, w przypadku:

-z koniecznoéci dostosowania warunkéw Umowy do postanowien Umowy o dofinansowanie zawartej
z Ministerstwem Rozwoju nr: POIR.02.01-00-00-0097/16-00 z pézniejszymi aneksami,

-  powstanie nadzwyczajnych okolicznosci bedacych ,sitg wyzsza” skutkujgcych niemozliwodcia realizacji
przedmiotu umowy lub groZacych razacy strata, ktérych Strony nie przewidziaty przy zawarciu umowy; jako
»Site WyZsza” rozumie sie wydarzenia i okolicznosci nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezalezne od woli i
intencji ktérejkolwiek ze Stron umowy;

-  powstania nadzwyczajnych okolicznosci nie bedacych ,sita wyzsza”, grozacych razaca strata, ktérych strony
nie przewidzialy przy zawarciu umowy;
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12,5, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy, w okresie 3 ostatnich lat od udzielenia zaméwienia
podstawowego, zamdwie uzupehiajacych, w wysokosci nieprzekraczajacej 50 % wartodci zamdwienia
podstawowego, polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, W przypadku udzielenia
zaméwienia uzupelniajgcego wartos¢ robdt nalezy ustali¢ na podstawie zakresu zaméwienia uzupetiajacego
oraz czynnikéw cenotwoérczych zawartych w kosztorysie znajdujgcym sie w ofercie Wykonawey,

12.6. Wyzej wymienione zmiany moga by¢ dokonane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy i za zgoda obu
Stron wprowadzone aneksem do umowy.

Wszelkie zmiany w umowie, ktora zostanie zawarta w wyniku postepowania, wymagaja formy pisemnej,
pod rygorem niewaznosci. Zmiana terminu wykonania zobowiazuje Wykonawce do aktualizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres czasu odpowiadajgcy zmianie terminu wykonania.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

g1
Administratorem PanifPana danych osobowych jest GREINPLAST Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedziba
w Krasne, Krasne 512B, 36-007 Krasne;

§2
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z zapytaniem
ofertowym nr ZO/B/2018/01 z dnia 17.09.2018r.

83
Odbiorcami PanifPana danych osobowych jest GREINPLAST Spdtka z ograniczong odpowiedzialnosécia z siedzibg
w Krasne, Krasne 512B, 36-007 Krasne

84
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z wymogami stawianymi przez przepisy prawa oraz wymogami
zwigzanymi z okresem trwalosci projektu finansowanego ze Srodkéw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoj 2014-
2020 tj. przez okres 5 lat od zakonczenia projektu czyli do korica 2024 roku, okres przechowywania obejmuje caly czas
trwania umowy;

g5
Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezpodrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okredlonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

§6
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedy podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO;

§7

Posiada Pani/Pan:

—  na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych PanifPana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanifPana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie
danych osobowych PanifPana dotyczacych narusza przepisy RODO;
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§8
Nie przystuguje Pani/Panu:
—  wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
—  prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAEACZNIKI

1. Zatacznik nr 1 — Dokumentacja Projektowa stanowiaca specyfikacje techniczng przedmiotu oferty.

Zatacznik nr 1 zostanie udostepniony zainteresowanemu Wykonawcy po kontakcie e-mailowym z
Zamawiajgcym; jest on rowniez dostepny dla zainteresowanych Wykonawcéw w siedzibie firmy
Greinplast Sp. z 0.0. 36-007 Krasne 512b

Zatacznik nr 2 — Wzdr formularza ofertowego

Zatacznik nr 3 — Specyfikacja ceny zaméwienia, wskazanej w zatgczniku nr 2 formularz oferty

Zatacznik nr 4 — Oswiadczenie o braku powigzar osobowych lub kapitatowych

Zafgcznik nr 5 — Wykaz zrealizowanych inwestycji dotyczacych robét o podobnym charakterze i zakresie do robét
bedacych przedmiotem danego postepowania o udzielenie zaméwienia
6. Zalgcznik nr 6 — Wzér umowy G K

AN

MPring. FPaweid P&

Dziat Bagd ol 2
2018-09-17 Q awczo-fol
Op },,O e\
Data Podppis osoby upowaznionef

do reprezentowania Zamawiajacego

gt Sp.zo.0
3B-007 KRASNE 5128B
NIP 813-32-25-363, REGON 691552684
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Zalacznik nr 1 do ZO/B/2018/01

DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa zostanie udostepniona Wykonawcy po kontakcie e-mailowym z Zamawiajacym; jest ona
rowniez dostepna w siedzibie firmy Greinplast Sp. z 0.0. 36-007 Krasne 512b.

W skitad Dokumentacji Projektowej wchodzi:

1) Projekt budowlany,

2) Projekt Wykonawczy (Architektura; Instalacje elektryczne i elektrotechniczne; Wewnetrzne instalacie wodno-
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, ciepla technologicznego, gazowa, wentylagi mechanicznej i
klimatyzacji).

3) Pozwolenie na budowe.

4) Zmiany do Dokumentacji Projektowej (tabela 4.1 oraz tabela 4.2)

GREINPLAST SP. Z 0.0.
Krasne 5128 | 36-007 Kras
Sekretariat: tel.: 17 77
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Zalacznik nr 2 do ZO/B/2018/01

FORMULARZ OFERTY

LAMAWIAIACY

GREINPLAST Spoétka z Ograniczong Odpowiedzialnoécig
Adres: Krasne 512B, 36-007 Krasne

Telefon: +48/ 17 77 13 501

e-mail: dotacja2017@greinplast.pl

NIP: 813-32-25-363
Regon: 691552684

KRS: 0000014276

Nazwa (Firma) WYKONAWCY — ..........cccovvirriimenemmenisinnisssrssesssssssssssessssesessenssssssssssessenssrsssesenses. %,
ARSIy e A S I e s s e i m ot near ey e

Adras do korespontencii = . mmiiin st it s sssesses. ¥

[ = R R Eoii [ b PSR SR P *:
= 1311 R U A
L T e %2 REGON = ..cvvvessisarmrsemsrssvsrestsorsusorsussmnmsyasions *,

Nawiazujac do Zapytania Ofertowego nr ZO/B/2018/01 i specyfikacji na wylonienie Wykonawcy
w zakresie o zakladu Zamawiajacego przedmiotu zaméwienia dla GREINPLAST Sp. z o.0.,
z siedzibg Krasne 512B, 36-007 Krasne:

1) oferujemy wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia
za faczng cene ryczattowg NEtto ......ccvvveevevecveseeesssssescseseeesessinesneeesenn. (PLNJEUR)#

plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ......ccoevvererrrresserererreeseseesesieneas % *
c0 dajercene Bruttor ... {PLN/EUR) *
o) e R N S SORIIL T SO oot S S e s S (PLN/EUR)*)

2) W ofercie zastosowano materiaty lub urzadzenia rownowazne:

Tak 0O ;Nie O

- nalezy zaznaczy¢ x we wiasciwe pole .

GREINPLAST 5P. 2 0.0.

Krasne 5128 | 36-007 Krasne
o

5S¢ taria
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W przypadku zaznaczenia odpowiedzi ,tak” prosze wypetni¢ ponizsza tabele:

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Branza projektu Element zakresu zamdwienia

Material/Urzadzenie/Rozwigzanie réwnowazne

3) oferujemy termin realizacji zaméwienia do .................*(dzief_miesigc-rok).*

4) oferujemy termin platnosci do ..eeeessseessaaes® dni, liczony od dnia doreczenia faktury

5) oferujemy okres gwarancji na roboty budowlane wynoszacy.............. miesiecy, na wyposazenie techniczne
budynku wynoszacy ....... miesiecy, od daty ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie budynku,

6) oferujemy urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne o nastepujacych maksymalnych poborach pradu :

—  Centrala NW1

—  Agregat chiodniczy dla NW1

—  Centrala Nw2

— Centrala N3

—  Agregat chtodniczy dla NW2

—  Agregat chiodniczy dla N3

—  Szafa klimatyzacyjna (pom. 0-1B)

.......................................... kilowatéw/godzine [kW/h]
.......................................... kilowatow/godzine [kW/h]
.......................................... kilowatdw/godzine [kW/h]
.......................................... kilowatéw/godzine [kW/h]
.......................................... kilowatdw/godzine [kW/h]
.......................................... kilowatéw/godzine [kW/h]
.......................................... kilowatow/godzine [kW/h]

o tacznym maksymalnym poborze pradu; wusssssssssssssssss * kilowatow/godzing [kW/h]

7) oéwiadczamy, ze spelniamy wymagania okreslone w Zapytaniu Ofertowym oraz ze zapoznaliSmy sie
Zapytaniem Ofertowym i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej warunkami i zasadami postepowania

oraz zawartym w niej wzorem umowy,

8) oSwiadczamy, Ze nie zalegamy z platnosciami na rzecz Zakladu Ubezpieczen Spotecznych oraz Urzedu

Skarbowego

9) oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym, .

60 dni liczac od nastepnego dnia po dniu uptywu terminu sktadania ofert.

10) oswiadczamy, iz oferujemy przedmiot zamdwienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi oraz
okreslonymi przez Zamawiajgcego w Zapytaniu Ofertowym, na potwierdzenie czego zatgczamy opis techniczny
i/lub funkcjonalny badZ katalog/i (prospekt/y) producenta/éw (wskazujace w szczegdlnosci oferowany typ,
rodzaj, model, producenta, numer katalogowy, charakterystyke produktu i inne istotne), pozwalajace na peing
i jednoznaczng ocene zgodnoéci oferowanych urzadzen oraz ich parametrow z wymaganiami w Zapytaniu

Ofertowym

MIEJSCOWOSE o.evvevrvrerirserirsarnsens

---------------------------

(pleczec i podpis osoby uprawnionej do

skiadania oswiadczeri woli w imieniu Wykonawcy)

* - Miejsca wykropkowane i oznaczone ,,*” naleZy odpowiednio wypefnic¢

GREINPLAST SP. Z 0.0,
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Zatacznik nr 3 do ZO/B/2018/01

(Pieczed firmowa Wykonawey)

SPECYFIKACIA CENY ZAMOWIENIA, WSKAZANEJ W ZALACZNIKU NR 2 ,FORMULARZ OFERTY"

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/B/2018/01 z dnia 17.092018 r w ramach Projektu pt.: ,Budowa powierzchni
laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego”.

NazWa WYKONBWEY:: vussveeminvvaosssessonosii s s s i s s s sy s
Adres WYKONAWEY — ceeicicivvissenisseniiiineiiistesessensassesessssesssssssnsssnsssasessostensasannessnnessantes

Tabela 1. TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

—
o

. | Rodzaj robot Wartosc¢ robdt wg oferty [netto]
Wykonanie robdt rozbidrkowych i ziemnych

Wykonanie fundamentéw

Wykonanie konstrukgji zelbetowych

Wykonanie dachu

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie $cian elewacji i budowa $cian

Wykonanie scianek dziatowych i zabudéw

Wykonanie tynkéw i oktadziny scian
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.| Wykonanie drobnych robét wykonczeniowych
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.| Wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej
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.| Wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej
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.| Wykonanie instalagji C.O. , C.T
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.| Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
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.| Wykonanie instalagji klimatyzacji
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.| Wykonanie instalacji gazowej

—
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.| Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

[
o

. | Wykonanie instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ

N
-

.| Wykonanie instalacji tablicy gtéwnej elektrycznej TB
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22. | Wykonanie instalagji tablic rozdzielczych obwodowychT1,T2,T3,T4,T5

23. |Wykonanie instalacji oswietleniowej

24, |Instalacja gniazd wtyczkowych potrzeb ogdinych 230V

25. | Instalacja gniazd wtyczkowych zasilajgcych urzadzenia komputerowe

26.| Wykonanie instalacji zasilania urzadzen technologicznych

27.|Wykonanie instalagji zasilania i sterowania urzadzen technicznych

28. | Wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepieciowej

29. | Wykonanie instalagji ochrony przeciwporazeniowej

30. | Wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych

31, |Wykonanie instalacji uziemiajacej

32.|Wykonanie instalacji odgromowej

33. | Wykonanie instalagji sieci strukturalnej komputerowo-telefonicznej

34. | Wykonanie instalacji monitoringu parametréw Srodowiskowych

35. | Wykonanie instalacji kontroli dostepu

36. | Wykonanie instalacji tras kablowych

37.|Wykonanie instalacji grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania

38. | Wykonanie instalacji ciepta technologicznego zasilajgcej nagrzewnice wentylacyjne
ukfadéw NW1, NW2, NW3

39. | Wykonanie wiaczenia projektowanych obiegdw grzewczych w istniejace rozdzielacze w
kottowni wraz z rozbudowa regulatora kottowni;

40. | Wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej NW1 obslugujacego pomieszczenia biurowe,
socjalne wraz montazem centrali dachowej

41.| Wykonanie ukfadu wentylacji mechanicznej NW2 obstugujgcego pomieszczenia
laboratoryjne wraz montazem centrali dachowej i wentylatoréw dachowych odciggéw
miejscowych WY1, WY2, WY3

42. | Wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej NW3 w pomieszczeniu laboratoryjnym
zagrozonym wybuchem wraz montazem centrali dachowej i wentylatoréw dachowych
WY4, WY5 i odciagu grawitacyjnego

43. |Wykonanie instalagji klimatyzacyjnej VRF w pomieszczeniach laboratoryjnych wraz z
montazem jednostki centralnej na dachu

44. Montaz klimatyzatoréw typu Split wraz z montazem jednostek zewnetrznych na dachu i
przetozeniem istniejgcych instalacji freonowych (pom. biurowe)

45. | Wykonanie instalacji gazowej do dygestoriéw laboratoryjnych

46. | Wykonanie kanalizacji technologicznej wraz z wigczeniem do zewnetrznego osadnika

47. | Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej do punktéw poboru w pom, laboratoryjnych

48. | Instalacja windy towarowo-osobowej

Wartos¢ lgczna **

* Jezeli Wykonawca w Tabeli elementéw scalonych nie wyceni ktdrejkolwiek z pozycji Tabeli, Zamawiajacy uzna, ze
zostata ona wyceniona w innej pozycji
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** Wartos¢ faczna tabeli elementéw scalonych winna by¢ rdwna wartoéci tacznej ryczattowej wynikajacej z Formularza
oferty, stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego

* odpowiednio wypelnic

MIBISEOWOSE viciisiissimsinsivisssvosassssms
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Zalacznik nr 4 do Z0/B/2018/01

(Pieczec firmowa Wykonawcy)
OSWIADCZENIE

o braku powigzan osobowych i kapitatowych

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ZO/B/2018/01 z dnia 17.09.2018r., w celu unikniecia konfliktu intereséw
oswiadczam(y), iz nie mam(y) powigzah osobowych, ani powigzai kapitalowych z Zamawiajacym, 4.
GREINPLAST Sp. z 0.0., z siedzibg Krasne 512B, 36-007 Krasne, przy czym przez powiazania kapitatowe lub
osobowe rozumiem wzajemne powigzania miedzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynnosci zwigzane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawca, polegajgce w szczegdinosci

na:
1. uczestniczeniu w spolce jako wspdlnik spdtki cywilnej lub spétki osobowesj,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji,
3. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika,
4, pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktéry moze budzi¢ uzasadnione watpliwosci,
co do bezstronnosci w wyborze wykonawcy, w szczegdlnosci pozostawanie w zwigzku malzenskim,
w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
MICISCOWOSE wisivimsnsnisnvnvwwsmissnvmvesm v ) T T ——

(pieczec | podpis osoby uprawnionej do

sktadania oswiadczeri woli w imieniuv Wykonawcy)
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Zatacznik nr 5 do ZO/B/2018/01

(Pieczec firmowa Wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DOTYCZACYCH ROBOT O CHARAKTERZE ROBOT
OGOLNOBUDOWLANYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/B/2018/01 z dnia 17.09.2018r w ramach Projektu pt.: ,Budowa powierzchni
laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego”.

(nazwa Wykonawcy)

Oéwiadczamy, Ze w ciggu ostatnich pieciu lat wykonywalismy nastepujace roboty ogdinobudowlane o powierzchni
uzytkowej powyzej 250 m?:

L.p. Nazwa przedsiewziecia Wartosé Data Zamawiajacy Rodzaj
robét realizacji zalgcznika*

(rodzaj wykonanych (netto w
robét) oraz powierzchnia PLN)
uzytkowa obiektu

1

2

3

n

* Zafgcznikami do kazdego zadania beda dokumenty potwierdzajace, ze roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie:
referencje, protokoty odbioru, pozwolenia na uzytkowanie, inne.

Nazwa WYKONAWEY:  cicciiiviussoninniamsossssnsivisssssss i s ssisnassisiiasaisss i asmisivarsmminsoiisin
Adres WYkONaweCy —  cniiiienisssssiesesnessssesssesesnssesssessses SN B R s
Miglscowost e Data v.cueeeee

GREINPLAST SP. 2 0.0,
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Zatacznik nr 6 do ZO/B/2018/01

Umowa o roboty budowlane
zawarta w dniu [-----] 20[--] r. w (migjscowosc) pomiedzy:

GREINPLAST Spoétka z Ograniczong Odpowiedzialnoécia z siedziba w miejscowosci Krasne, Krasne 512B, 36-007
Krasne, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000014276, REGON:
691552684, NIP: 813-32-25-363, reprezentowana PrZ€zZ .......coceeeveeveeversssresonn..

aeey

zwang w dalszej czesci umowy jako Zamawiajacy

a

......................................... /2 siedzibg W miejSCOWOSCI ........cvvvvevivcrieenns, (U EOFES) oo, (kOd - milEiSCOWOSE)
vy WPISANG  do (KRS/CEIDG/...) v eeecteceesevsensessisseesns i - REGONY | i 7
NIP: covammmsmnemssssmovsniss ; FEPreZeNtoOWang Przez .........cuvviveeecinuceiemnssannnennnny

zwang w dalszej czedci umowy Wykonawca

Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajacy | Wykonawca w dalszej czedci umowy moga by¢ zwani tacznie ,Stronami” a
kazdy z nich indywidualnie ,Strong”

zawarto nastepujacej tresci umowe
§1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest ,Budowa powierzchni laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego”, na dziatkach nr
BWLnohehmnmnnra s W s e e ;M. .. Zg0dNie z dostarczonym przez
Zamawiajgcego Projektem (dalej: ,Budowa” lub ,Prace Budowlane®).

2. NaBudowe okreslong w ust. 1 sktadajg sig nastepujace elementy:
1) Wykonanie robét rozbidrkowych i ziemnych
2) Wykonanie fundamentéw
3) Wykonanie konstrukgji zelbetowych
4) Wykonanie dachu '
5) Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
6) Wykonanie Scian elewacji i budowa $cian
7) Wykonanie $cianek dziatowych i zabuddw
8) Wykonanie tynkéw i oktadziny écian
9) Wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych sufitéw/sufitéw podwieszanych
10)Wykonanie posadzek
11)Slusarka
12)Wykonanie drobnych robdt wykonczeniowych
13)Wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej
14)Wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej
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15)Wykonanie instalacji C.O0. , C.T

16) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

17)Wykonanie instalacji klimatyzagji

18)Wykonanie instalacji gazowej

19)Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

20)Wykonanie instalacji wewnetrznych linii zasilajagcych WLZ
21)Wykonanie instalagji tablicy gtéwnej elektrycznej TB

22)Wykonanie instalagji tablic rozdzielczych obwodowychT1,T2,T3,T4,T5
23)Wykonanie instalagji oswietleniowej

24)Instalacja gniazd wtyczkowych potrzeb ogdlinych 230V

25)Instalacja gniazd wtyczkowych zasilajacych urzadzenia komputerowe
26)Wykonanie instalagji zasilania urzadzen technologicznych
27)Wykonanie instalagji zasilania i sterowania urzadzer technicznych
28)Wykonanie instalagji ochrony przeciwprzepieciowej

29)Wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej

30)Wykonanie instalacji potaczeri wyréwnawczych

31)Wykonanie instalacji uziemiajgcej

32)Wykonanie instalacji odgromowej

33)Wykonanie instalacji sieci strukturalnej komputerowo-telefonicznej
34)Wykonanie instalacji monitoringu parametréw $rodowiskowych
35)Wykonanie instalacji kontroli dostepu

36)Wykonanie instalacji tras kablowych

37)Wykonanie instalagji grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania
38)Wykonanie instalagji ciepta technologicznego zasilajacej nagrzewnice wentylacyjne uktadéw NW1, NW2, NW3

39)Wykonanie wilaczenia projektowanych obiegdw grzewczych w istniejace rozdzielacze w kotlowni wraz z
rozbudowa regulatora kottowni;

40)Wykonanie ukladu wentylacji mechanicznej NW1 obstugujgcego pomieszczenia biurowe, socjalne wraz
montazem centrali dachowej

41)Wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej NW2 obstugujacego pomieszczenia laboratoryjne wraz montazem
centrali dachowej i wentylatoréw dachowych odciggdéw miejscowych WY1, WY2, WY3

42)Wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej NW3 w pomieszczeniu laboratoryjnym zagrozonym wybuchem wraz
montazem centrali dachowej i wentylatorow dachowych WY4, WY5 i odciggu grawitacyjnego

43)Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej VRF w pomieszczeniach laboratoryjnych wraz z montazem jednostki
centralnej na dachu

44)Montaz klimatyzatoréw typu Split wraz z montazem jednostek zewnetrznych na dachu i przetozeniem istniejacych
instalacji freonowych (pom. biurowe)

45)Wykonanie instalacji gazowej do dygestoriéw laboratoryjnych

46)Wykonanie kanalizacji technologicznej wraz z wigczeniem do zewnetrznego osadnika
47)Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej do punktéw poboru w pom. laboratoryjnych
48)Instalacja windy towarowo-osobowej
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3.  Szczegolowy zakres Budowy znajduje sie w projekeie budowlano - wykonawczym stanowigcym zatacznik nr 1 oraz
oferta stanowigca zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

§2 Zobowigzania stron

1. Strony zobowiazujq si¢ do wspéidziatania koniecznego do prawidiowego wykonania prac Budowlanych objetych
niniejsza Umowa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Prac Budowlanych opisanych w § 1 Umowy, a Zamawiajacy zobowigzuje
si¢ do przekazania Wykonawcy terenu, na ktérym maja by¢ wykonywane Prace Budowlane, odbioru wykonanych
zgodnie z Umowg Prac Budowlanych oraz zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym
stanowigcym zatacznik nr 1 oraz ofertg stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaC Prace Budowlane z najwyisza starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi normami, przepisami i warunkami technicznymi przy wykorzystaniu wykwalifikowanej
kadry (pracownikéw) posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do ustanawia Kierownika budowy/robdt W 0SODIE! ..veveereeereessesissesseesssessesseses
posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie specjalnoéci ..

6. Wykonawca, niezaleznie od wykonywanych zadan, przyjmuje pe%na odpow:edz:alnosc za:

1) przyjety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru jego catosci, przez Zamawiajacego,

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcdw i koordynacje tych robét,

3) biezace i chronologiczne prowadzenie pelnej dokumentacji budowy, w szczegélnosci dziennika budowy,

4) uszkodzenie i zniszczenie instalacji uwidocznionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalagji, ktérych
istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robét,

5) szkody powstate w wyniku wykonywania robét niezgodnie z obowiazujacymi przepisami,

6) profesjonalne dziatanie swoich pracownikdw na zasadzie nalezytej starannoéci wykonania przedmiotu
zaméwienia.

7. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zorganizowaé na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na
okres i w rozmiarach koniecznych dla realizagji robét, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

8. Wykonawca ma obowigzek, wasnym staraniem i na whasny koszt, zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujacymi
sig na nim obiektami, urzadzeniami i elementami wyposazenia pomieszczen przed ich zabrudzeniem i uszkodzeniem,
zapewniC warunki bezpieczenstwa, a takze utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i stanie technicznym teren drogi
wykorzystywany w celach transportowych na potrzeby swojej budowy. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoéé
za teren budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajacego.

9.  Wykonawca jest zobowiazany sktadowac materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkéd komunikacyinych, a takze
usuwaé niezwlocznie na wiasny koszt wszelkie odpady oraz émieci z terenu budowy, w szczegdlnoéci odpady
budowlane przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 992 z
pézn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kopii kart odpadéw.

10. Wykonawca jest zobowiazany do ubezpieczenia rob6t, urzadzeri oraz mienia ruchomego zwiazanego bezposrednio z
wykonywaniem przedmiotu umowy — od wszelkich zniszczen i szkéd spowodowanych zdarzeniami losowymi (np.
ogniem i huraganem).

11. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na koszt wiasny, ewentualnych
szkdd powstalych z jego winy w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

12. Wykonawca utrzymuje plac budowy w nalezytym porzadku oraz pokrywa wszelkie zwigzane z tym koszty, takie jak:
koszty sprzatania, usuwania, wywozu i utylizacji odpadéw technologicznych i $mieci powstalych w zwigzku z
uzytkowaniem placu budowy.

13, Wykonawca w czasie obowiazywania niniejszej Umowy zobowiazuje sie do szczegdtowego przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa, w szczegdlnosci przepiséw i instrukgji bhp i ppoz.
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Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu i doprowadzenia budynku do stanu,
ktory umozliwia jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odrebnym odbiorom przez Inspektora nadzoru w ciggu ... dni od daty
zgloszenia, przez Kierownika budowy/robdt gotowosci do ich odbioru wpisem do dziennika budowy. Jezeli
Wykonawca nie dopeini obowigzku poinformowania Inspektora nadzoru i zakryje roboty ulegajace zakryciu i
zanikajace, zobowigzany jest na polecenie Inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbgdne do
zbadania robat,
a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny,
Wykonawca ponosi koszty obstugi geodezyjnej budowy (jesli wymagana), zaréwno wykonywanej sitami wiasnymi,
jak i zleconej specjalistycznym jednostkom, a takze wszelkie inne koszty niezbedne do wykonania kompletnego
dzieta budowlanego, w tym dokumentacji powykonawczej i przekazania go Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé i na kazde zadanie Zamawiajacego /Inspektora nadzoru inwestorskiego
okazaé, w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna.
Wykonawca ma obowiazek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiajgcego, a
takze pracownikom organéw Parfistwowego Nadzoru Budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie
przepisow tej ustawy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia
robét.
Zamawiajacy zobowiazany jest do ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych w osobie:
Tomasza Chmielowca posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie specjalnosci
................................................... i powierza mu czynnosci okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 ustawy -
Prawo budowlane, a takze wyznacza go jako koordynatora czynnosci (na budowie) innych inspektoréw nadzoru.
Zamawiajacy zobowigzuje sie we wilasnym zakresie zabezpieczy¢é Zrédta poboru wody i energii elektrycznej
stosownie do potrzeb Prac Budowlanych na okres prowadzonych prac.
Ponadto Zamawiajacy zobowigzany jest réwniez:
1) regulowaé w terminie i na warunkach okreslonych Umowa pfatnosci z tytutu realizacji Umowy,
2) niezwlocznie powiadomi¢ Wykonawce o planowanej zmianie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta nie
wymaga zgody Wykonawcy i nie stanowi zmiany umowy,
3) dokonywaé odbiory rob6t wykonanych przez Wykonawce, zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie oraz
wynikajacymi z jej zatacznikdw,
4) wspdidziata¢ z Wykonawcg w podejmowaniu decyzji niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy w terminie i
zgodnie z jej celem,
5) weryfikowaé zgodno$é¢ prowadzonych robdt z niniejsza Umowa, dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami, a
takze dokonywaé na bieigco oceny stanu zaawansowania robdt budowlanych.

§3 Podwykonawcy

Strony postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce z podwykonawca umowy (dalej: ,Umowa z podwykonawca”)
dotyczacej wykonania jakichkolwiek Prac Budowlanych wskazanych w Umowie jest zawsze wymagana uprzednia
pisemna zgoda Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcy lub jej
projektu, wraz z czescia dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrze’er, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Umowa z podwykonawcy
powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§4 Materialy

1. Strony postanawiaja, ze Prace Budowlane wykonywane bedg z nowych materiatéw zakupionych i dostarczonych
przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajacego co do materiatéw, ktdre
majg zosta¢ zastosowane przy realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sig¢ wykonac Prace Budowlane przy zastosowaniu materialéw o wysokim standardzie, ktére
beda posiadac certyfikaty na znak bezpieczeristwa (w tym Ppoz.), atesty i beda zgodne obowigzujacymi przepisami
prawa.

§5 Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:
a) termin rozpoczecia Prac Budowlanych bedacych przedmiotem Umowy na dzief v.uvvvereees roku,
b) termin zakonczenia Prac Budowlanych bedacych przedmiotem Umowy na dziefi ...oovvsreenen. roku.

2. Strony zgodnie postanawiajg, iz prace objete niniejsza umowg bedy wykonywane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym robét stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

§6 Przekazanie terenu budowy

1. Zamawiajacy przekazie Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia .......eeneeeee roku. Przekazanie terenu
budowy zostanie stwierdzone w formie protokotu.

2. Najpozniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy protokolarnie i nieodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy.

3.  Od momentu przejecia terenu budowy az do chwili odebrania Prac Budowlanych i uzyskania ostatecznej decyzji na
uzytkowanie Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody wynikie na terenie budowy.

§7 Platnosci

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w formie ryczaltu w wysokosci

zt powiekszone 0 nalezny podatek VAT (stownie wartos¢ netto:

).

2, Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie naklady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Kwota umowna brutto obejmuje réwniez
wszelkie obcigzenia o charakterze publicznoprawnym zwigzane z realizacig przedmiotu umowy, a w szczegélnoéci
podatek od towaréw i ustug w wysokosci wynikajacej z wiasciwych przepiséw. Wykonawca nie moze zgdad
podwyZzszenia wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w
umowie nawet jezeli w chwili zawarcia umowy nie mégl przewidzie¢ lub nie przewidziat wszystkich kosztéw
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

3. Podwyzszenie lub obnizenie stawki podatku od towardw i uslug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze
zmian w obowigzujacych przepisach nie stanowi podstawy do zwiekszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy netto,
a odpowiedniej zmianie ulega jedynie kwota podatku VAT oraz kwota wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Zmiana kwoty podatku VAT nie rodzi koniecznosci zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Z chwila wystapienia
podstawy do jej zmiany (wejscia w Zycie powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa zmieniajacych stawke
podatku VAT pozostajaca w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy lub datg ostatecznosci decyzji)
nastepuje ona automatycznie.

5. Kwoty wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy za poszczegdine elementy Prac Budowlanych okredlone w
harmonogramie rzeczowo — finansowym robdt stanowiacym zatgcznik nr 3. do niniejszej Umowy beda stuzy¢ do
rozliczenia przejsciowego wykonanych robét.
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6. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

7. Strony postanawiaja, Ze rozliczenie wykonanych prac Budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane przejéciowo w ukfadzie narastajacym.

8. Rozliczenie przejéciowe bedzie nastgpowato na podstawie podpisanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego tj.
Inspektora Nadzoru bezusterkowych protokotéw odbioru poszczegélnych wykonanych elementéw prac Budowlanych
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym robét stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

9. Podstawag platnosci bedg faktury VAT wystawione przez Wykonawce, na podstawie podpisanych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego . Inspektora Nadzoru | Wykonawce protokotéw przejsciowych odbiorow
wykonanych prac Budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym robét stanowigcym zatgcznik nr
3 do niniejszej Umowy, w terminie ....... dni liczonym od dnia podpisania ww. protokotow.

10. Rozliczenia przejsciowe beda dokonywane do wysokosci 80 % ceny ryczattowej netto Zaméwienia.

11. Rozliczenie koficowe w wysokosci 20 % ceny netto zamowienia nastapi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce po zakoficzeniu wszystkich Prac Budowlanych w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koricowego
przedmiotu Umowy, podpisany przez obie strony oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji na uzytkowanie.

12. Zamawiajacy dokona zaptaty na podstawie dostarczonych mu przez Wykonawce poszczegdlnych faktur w terminie
wskazanym na fakturze lecz nie krétszym niz dni od daty otrzymania poszczegdlnej faktury.

13. Zaplata bedzie dokonana przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane w fakturze.

14, Strony postanawiajg, iz dla dochowania terminu, o jakim mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu wystarczajace jest
obciazenie rachunku bankowego Zamawiajacego kwota wskazang na fakturze VAT za poszczegdlny etap prac, z
dyspozycja wykonania ptatnosci na rachunek bankowy Wykonawcy.

§8 Prace dodatkowe

1. W przypadku koniecznosci wykonania prac dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie, ktdrych konieczno$¢ wystapi
w toku realizacji Umowy, Wykonawca obowiazany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajgcego w
terminie 10 dni roboczych od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w terminie przewidzianym w ust. 1 takZe o przyczynach koniecznosci
przeprowadzenia prac dodatkowych, ich zakresie i przedstawi kosztorys prac sporzadzonego na podstawie zakresu
zamodwienia uzupetniajgcego oraz czynnikéw cenotwdrczych zawartych w kosztorysie znajdujacym sie w ofercie
Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac dodatkowych opisanych w ust. 1 po ich uprzednim pisemnym
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

4. Rozliczenie robdt dodatkowych nastapi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
kosztorysu sporzadzonego na podstawie zakresu zamdwienia uzupelniajgcego oraz czynnikéw cenotwdrczych
zawartych w kosztorysie znajdujgcym sie w ofercie Wykonawcy przed przystapieniem do wykonywania prac
dodatkowych, w ramach rozliczenia korficowego zgodnie z § 8 ust 11.

5. Koszt prac dodatkowych wykonanych bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

§9 Odbior

1. Strony postanawiaja, Ze odbiér Prac Budowlanych dokonywany bedzie przez Inspektora Nadzoru nastgpi po
zakonczeniu kazdego etapu prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym robdt stanowiacym
zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

2. Z ramienia Zamawiajgcego do odbioru przystapi Inspektor Nadzoru w terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia
gotowosci do dokonania odbioru przez Wykonawce,

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowosc do odbioru koricowego prac Budowlanych w formie pisemnej.

4, Z czynnosci odbioru spisany zostanie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia stron, zastrzezenia i wady (usterki)
oraz terminy wyznaczone o usuniecia stwierdzonych wad (usterek).

GREINPLASTSP. Z20.0

Krasn 1S

Strona | 24
www.greinplast.pl



Fundusze Unia Europejska

» . Ce= e, O ®
Europejskie g) @@@Uﬁ% Europejski Fundusz

Inteligentny Rozwdj Rozwoju Regionalnego

5. W przypadku stwierdzenia wad (usterek), ktdére nadaja sie do usunigcia, Wykonawca dokona ich usuniecia w
wyznaczonym w protokole terminie i zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do dokonania do dodatkowego odbioru w celu
potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia uprzednio stwierdzonych wad.

6. W przypadku stwierdzenia wad (usterek), ktére nie nadajg sie do usuniecia i ktére nie uniemozliwiaja uzytkowania
obiektu opisanego w § 1 ust. 1 Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio obnizy¢
wynagrodzenie. ‘

7. W przypadku stwierdzenia wad (usterek), ktére nie nadajg sie do usunigcia i ktére uniemozliwiajg uzytkowania
obiektu opisanego w § 1 ust. 1 Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
wadliwie wykonanych prac Budowlanych od poczatku na koszt Wykonawcy w wyznaczonym terminie lub powierzy¢
wykonanie wadliwie wykonanych prac Budowlanych innej osobie na koszt Wykanawcy.

8.  Strony zgodnie postanawiaja, iz koncowy odbidr nastapi po uzyskaniu ostatecznej decyzji na uzytkowanie lecz nie
wczesniej niz po zakonczeniu wszystkich prac okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym robot
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

9. W dniu koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci;
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami; protokoly badar i sprawdzer, dokumenty gwarancji
producenta na elementy zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji, oswiadczenia kierownika budowy, o ktdrych
mowa w art. 57 ust, 1 pkt. 2 lit. a i b pr. bud.

10. Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zgtaszat Kierownikowi Budowy
wpisem w dzienniku budowy. Kierownik Budowy ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie 3 dni od
daty wpisu do dziennika budowy.

§ 10 Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowieri zawartych w Umowie moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazongq na pi$mie pod rygorem
niewaznosci (aneks do Umowy) w nastepujacych przypadkach:
a) w przypadkach wskazanych w rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci

na lata 2014-2020,

b) w zakresie wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy — w przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku
od towaréw i ustug

c) zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa wplywajaca na przedmiot i sposéb realizacji Umowy,

d) gdy w skutek okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, koniecznie bedzie
przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy lub zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robdt,

w szczegdlnosci:

— wskutek wystapienia wyjatkowych i nietypowych okolicznosci uniemozliwiajagcych wykonanie robét zgodnie
z zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej i obowiazujacych przepiséw i norm,

- gdy wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez wiaciwe organy
administracji publicznej, w szczegdlnosci w wydaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy s zobowigzane na mocy przepiséw prawa,

— powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych wykonanie
niniejszej Umowy, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy,

— w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

— w przypadku wystapienia sity wyiszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, przy czym sitg wyzsza s okolicznosci niezalezne od Wykonawcy i nad ktérymi nie ma on
kontroli, sita wyZszg nie sg niekorzystne warunki atmosferyczne,

- w przypadku koniecznosci wykonania niezbednych prac dodatkowych,
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e) w przypadku, gdy w skutek okolicznoéci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
konieczne beda zmiany materiatéw, parametréw technicznych, technologii lub sposobu wykonania robét
budowlanych, w szczegdlnosci jezeli:

- zmiana ta jest podyktowana koniecznoscig realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia zmian w
Dokumentacji Projektowej, wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu, ktore
moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

— zmiana ta jest podyktowana koniecznoscia wykonania robdt zamiennych,

— zmiana ta jest konieczna na skutek wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

- zmiana ta jest konieczna na skutek wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

- zmiana ta jest konieczna na skutek wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy czym sita wyzszg sa okolicznosci niezalezne od Wykonawcy i
nad ktérymi nie ma on kontroli, sita wyZszq nie sg niekorzystne warunki atmosferyczne,

f) w przypadku obnizenia lub braku finansowania robét wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy lub zmiany
Umowy o dofinansowanie projektu.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy robdt zamiennych w
stosunku do przewidzianych Dokumentacjg Projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidtowego t. j. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 ust. 2. Wszelkie roboty zamienne muszg zostaé zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. Zamawiajacy kazdorazowo ocenia mozliwos¢ i dopuszczalnoS¢ zmiany Umowy pod wzgledem zgodnosci z
obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wydatkowania srodkow pochodzacych z funduszy unijnych.

8§11 Odstgpienie od umowy

1. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat Prace Budowlane w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajgcy
moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonanie Prac Budowlanych innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz pisemnego uzasadnienia, ktdre
stanowi jego integralng czesc.

3. W przypadku zloZenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) przygotowania protokotu stanowigcego inwentaryzacje wykonanych Prac Budowlanych oraz zestawienie
niewykorzystanych materiatéw na dzieni odstapienia od Umowy,
b) zabezpieczenia Inwestycji na wiasny koszt do czasu protokolarnego przejecia terenu przez Zamawiajacego.

§ 12 Gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji jakosci na wykonane Prace Budowlane na okres
miesiecy, liczac od dnia ostatecznej decyzji na uzytkowanie, z wylgczeniem maszyn, opraw, urzadzen i elementéw
wyposazenia, na ktdre gwarancja zostanie udzielona zgodnie z warunkami gwarancji ustalonymi przez producenta, a
dokument gwarancji przekazany Zamawiajacemu.

2.  Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad (usterek) wykonanych Prac Budowlanych, jesli wady te (usterki)
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ujawnig sie w ciagu okresu gwarancji.

3. Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wynosic
bedzie 14 dni, liczac od dania zgtoszenia wady, chyba ze strony postanowig inaczej.

4. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz gotowosci do
dokonania odbioru wykonanych Prac Budowlanych uprzednio okreslonych jako wadliwe, Zamawiajacy zobowiazuje
sig do przystapienia do odbioru wykonanych Prac Budowlanych w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym
terminie ustalonym przez strony, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad (usterek) stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

6. W przypadku wykonania przez Wykonawce w ramach udzielonej gwarangji usunigcia zgtoszonych wad (usterek),
termin gwarancji w zakresie usunietych wad biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru Prac Budowlanych
walnych od wad. Termin gwarangji ponadto ulega przediuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek wad Zamawiajacy
nie mdgt korzystac z catosci lub czedci obiektu.

§ 13 Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w zakresie zobowigzania
niepienieznego w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kare umowng w nastepujacych przypadkach:
a) za opdznienie w oddaniu okreslonego przedmiotu umowy w 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za dany
element okreslony w § 1 ust. 2, za kazdy dzier opdznienia,
b) za opdznienie w usunigciu stwierdzonych wad w wysokosci 0,5 % wartoéci netto robét, za kazdy dzien
opéznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robSt (powyzej 7 dni) z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy w
wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego netto za kazdy dziefi przerwy,
d) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w 10 %
wynagrodzenia umownego netto.
3. Zamawiajacy zaplaci na rzecz Wykonawcy kare umowna w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych
wytacznie po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego netto.
4. Strony zastrzegajy sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej na zasadach ogdlnych.

§ 14 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustawy — Prawo budowlane i Kodeksu
cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Ewentualne spory mogace wynikac w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4.  Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesé.

5. Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajgcy Wykonawca
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Zalaczniki:

1. Zalgcznik nr 1 — Dokumentacja Projektowa
2. Zalgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia .......
3. Zalgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo - finansowy robét
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Zalacznik nr 3 do U/B/2018/01

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét

Lp. | Rodzaj robot Wartos¢ robét Termin realizacji
wg oferty [netto] |liczony od dnia
podpisania
umowy
1 2 3 4

49, | Wykonanie robot rozbidrkowych i ziemnych

50. | Wykonanie fundamentoéw

51. | Wykonanie konstrukcji zelbetowych
52.|Wykonanie dachu

53.|Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

54. | Wykonanie $cian elewacji i budowa écian

55. | Wykonanie Scianek dziatowych i zabuddw

56. | Wykonanie tynkdw i oktadziny $cian

57.|Wykonanie tynkéw i oktadzin wewnetrznych sufitéw/sufitéw podwieszanych

58. | Wykonanie posadzek
59. |Slusarka
60. | Wykonanie drobnych robdt wykoriczeniowych

61. | Wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej

62. | Wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej
63. | Wykonanie instalacji C.O. , C.T
64. | Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

65. | Wykonanie instalagji klimatyzacji

66. | Wykonanie instalacji gazowej

67. | Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

68. | Wykonanie instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ

69. | Wykonanie instalacji tablicy gtéwnej elektrycznej TB
70. | Wykonanie instalagji tablic rozdzielczych obwodowychT1,T2,T3,74,T5
71. | Wykonanie instalacji oswietleniowe;j

72. |Instalacja gniazd wtyczkowych potrzeb ogdlnych 230V

73.|Instalacja gniazd wtyczkowych zasilajacych urzadzenia komputerowe

74.| Wykonanie instalacji zasilania urzadzen technologicznych

75.|Wykonanie instalagji zasilania i sterowania urzadzen technicznych

76. | Wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepieciowej

77.|Wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej

78. | Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych

79. | Wykonanie instalacji uziemiajgcej
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80. | Wykonanie instalacji odgromowej

81. | Wykonanie instalacji sieci strukturalnej komputerowo-telefonicznej

82. | Wykonanie instalacji monitoringu parametréw Srodowiskowych

83, | Wykonanie instalagji kontroli dostepu

84.|Wykonanie instalagji tras kablowych

85. | Wykonanie instalacji grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania

86. | Wykonanie instalacji ciepta technologicznego zasilajacej nagrzewnice
wentylacyjne ukfadéw NW1, NW2, NW3

87. | Wykonanie wiaczenia projektowanych obiegdw grzewczych w istniejace
rozdzielacze w kotlowni wraz z rozbudowg regulatora kottowni;

88. | Wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej NW1 obstugujgcego pomieszczenia
biurowe, socjalne wraz montazem centrali dachowej

89. | Wykonanie uktadu wentylacji mechanicznej NW2 obstugujacego pomieszczenia
laboratoryjne wraz montazem centrali dachowej i wentylatoréw dachowych
odciggow miejscowych WY1, WY2, WY3

90. | Wykonanie uktadu wentylagi mechanicznej NW3 w pomieszczeniu
laboratoryjnym zagrozonym wybuchem wraz montazem centrali dachowej i
wentylatoréw dachowych WY4, WY5S i odciagu grawitacyjnego

91. |Wykonanie instalagji klimatyzacyjnej VRF w pomieszczeniach laboratoryjnych
wraz z montazem jednostki centralnej na dachu

92. | Montaz klimatyzatoréw typu Split wraz z montazem jednostek zewnetrznych na
dachu i przelozeniem istniejgcych instalacji freonowych (pom. biurowe)

93. | Wykonanie instalacji gazowej do dygesteriow laboratoryjnych

94. | Wykonanie kanalizacji technologicznej wraz z wigczeniem do zewnetrznego
osadnika

95, | Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej do punktdw poboru w pom.
laboratoryjnych

96. | Instalacja windy towarowo-osobowej

Wartosc taczna **
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